



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกบกลาชิว

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ในงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ผู้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
สน.ก. ๔๔-๐๐๑ สายบ้านหนองครอง - บ้านโนนแพง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกบกลาชิว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ผู้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ก. ๔๔-๐๐๑ สายบ้าน
หนองครอง - บ้านโนนแพง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติการเปิดเผย
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลกบกลาชิว
จึงประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามโครงการ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ผู้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ก. ๔๔-๐๐๑ สายบ้าน
หนองครอง - บ้านโนนแพง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายรวมมาลัย ชีดาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบกลาชิว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกอกปลาชีว

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง
ในงานก่อสร้างตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ผู้แสวงผลประโยชน์ที่ติดต่อกัน
ท้องถิ่น สน.ณ. ๔๔-๐๐๑ สายบ้านหนองครอง - บ้านโนนแพง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลง วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ผู้แสวงผลประโยชน์ที่ติดต่อกัน
ท้องถิ่น สน.ณ. ๔๔-๐๐๑ สายบ้านหนองครอง - บ้านโนนแพง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกอกปลาชีว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดย ช่วงที่ ๑ มีขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ มีขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียด
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการหลังแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวน ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓,๗๐๓,๓๕๙.๙๙ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปริ.๔

๕.๒ ปริ.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ สิบเอกพิทักษ์ คำภูษา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการฯ
๖.๒ พันจ่าเอกหนูถอน ศิริแข็ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายชนนาวุธ พลราชม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ข้อโครงการ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ผู้แสวงหาประโยชน์ติดต่อกันเรื่อยๆ ทั้งทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. ๔๔-๐๐๑ สายบ้านหนองครอง - บ้านโพนแพง อ.เมืองพะาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ผู้แสวงหาประโยชน์ติดต่อกันเรื่อยๆ ทั้งทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. ๔๔-๐๐๑ สายบ้านหนองครอง - บ้านโพนแพง อ.เมืองพะาน จังหวัดสกลนคร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกปลาชิว / องค์การบริหารส่วนตำบลลูกปลาชิว

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,167,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ผู้แสวงหาประโยชน์ติดต่อกันเรื่อยๆ สน.ถ. 44-001

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 3,703,356.99 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พิทักษ์ คำภูษา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

7.2 หมุต่อน ศิริແรี้ง กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 ชนาธุร พลราชม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

พิทักษ์ คำภูษา

07 ตุลาคม 2568 15:00:28

แบบฟอร์มรายงานที่ร้องประカラถูกต้องมาก่อนรายงาน และทบทวน

ก้าวไปในทิศทางเดียวกัน แต่เมื่อมาถึงจุดตัดก็ต้องแยกทางกัน ไม่ใช่แค่การตัดสินใจทางการเมือง แต่เป็นการตัดสินใจทางชีวิตที่สำคัญยิ่ง ทุกคนต้องตัดสินใจว่าจะเดินทางไปในทางใด ระหว่างทางที่มีความเสี่ยงสูงแต่อาจนำไปสู่ความสำเร็จ หรือทางที่ปลอดภัยแต่อาจนำไปสู่ความล้มเหลว ทางเลือกที่ดีที่สุดคือทางใด ทางเลือกที่ดีที่สุดคือทางใด

۳۰۷

ព្រៃសិរីសាស្ត្របានដាក់ជាប្រជាជាតិនូវក្រសួងពេទ្យនៅក្នុងក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ/ក្រសួងពេទ្យនៅក្នុងក្រសួងពេទ្យ

ມີຫຼາຍ

07 ตุลาคม 2568 15:00:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปประจำเดือนของรายงานทางสังคมฯ ประจำเดือน

สำนักงานเขตฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการอนุมัติและรับรองแล้วโดยผู้ตรวจราชการ ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ตรวจราชการ ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ใน ลศน. ๔๕-๐๐๓ สำเนาหนอนครอง - บ้านพิพันเมือง อําเภอพญาไท

สำนักงานเขตฯ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการอนุมัติและรับรองแล้วโดยผู้ตรวจราชการ ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ใน ลศน. ๔๕-๐๐๓ สำเนาหนอนครอง - บ้านพิพันเมือง อําเภอพญาไท

สำนักงานเขตฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการอนุมัติและรับรองแล้วโดยผู้ตรวจราชการ ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ใน ลศน. ๔๕-๐๐๓ สำเนาหนอนครอง - บ้านพิพันเมือง อําเภอพญาไท



พพกษ คำภูษา

07 ตุลาคม 2568 15:00:31

แบบฟอร์มรายงานทรัพย์สินของรัฐบาลของประเทศไทย สำหรับ กรมธรรม์ที่ออกโดยผู้ดูแลทรัพย์สินของรัฐบาล ให้กับผู้ดูแลทรัพย์สินของรัฐบาล ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของรัฐบาล ฉบับที่ ๑๙๗๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ จัดทำขึ้นโดย บ้านพักน้ำพัก ๑๗๐๐๓ สำนักงานทรัพย์สิน สำนักนายกรัฐมนตรี ให้แก่ผู้ดูแลทรัพย์สินของรัฐบาล ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม


ค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินของรัฐบาล (Cost of Management)

บัญชีรายรับรายจ่ายของรัฐบาล/บัญชีรายรับรายจ่ายของรัฐบาล/บัญชีรายรับรายจ่ายของรัฐบาล



กรมธรรม์ที่ออกโดยผู้ดูแลทรัพย์สินของรัฐบาล
ให้กับผู้ดูแลทรัพย์สินของรัฐบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของรัฐบาล
ฉบับที่ ๑๙๗๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘

សំណើរាយការណ៍
និងរាយការណ៍
នៃការបង្កើតរឹងរាល់




ការបង្កើតរឹងរាល់ គឺជាការបង្កើតរឹងរាល់ទីផ្សារ និងការបង្កើតរឹងរាល់ទីផ្សារ នៅក្នុងការបង្កើតរឹងរាល់។
 1. ការបង្កើតរឹងរាល់
 2. ការបង្កើតរឹងរាល់
 3. ការបង្កើតរឹងរាល់
 4. ការបង្កើតរឹងរាល់
 5. ការបង្កើតរឹងរាល់



ការបង្កើតរឹងរាល់ [1:25]

ការបង្កើតរឹងរាល់

ការបង្កើតរឹងរាល់




ការបង្កើតរឹងរាល់

ការបង្កើតរឹងរាល់



ការបង្កើតរឹងរាល់

ការបង្កើតរឹងរាល់



ការបង្កើតរឹងរាល់

ការបង្កើតរឹងរាល់



ការបង្កើតរឹងរាល់

ការបង្កើតរឹងរាល់



ការបង្កើតរឹងរាល់

ការបង្កើតរឹងរាល់



ការបង្កើតរឹងរាល់

ការបង្កើតរឹងរាល់



ការបង្កើតរឹងរាល់

ការបង្កើតរឹងរាល់

ការបង្កើតរឹងរាល់

ការបង្កើតរឹងរាល់

✓

ការចងចាំរឹងរាល់ និងការបង្កើតរឹងរាល់
និងការបង្កើតរឹងរាល់

ការបង្កើតរឹងរាល់ [1:25]

ការបង្កើតរឹងរាល់ [1:25]

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

גְּדוֹלָה

ବ୍ୟାକୁ ପାଇଁ ଏହିପରିମାଣରେ କିମ୍ବା ଏହିପରିମାଣରେ କିମ୍ବା

卷之三

บทนำ

ପ୍ରକାଶନ

ពេរ ៩

၂၁၅



ແຜນຜົງພອສ່ຈາກ

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมภายนอกวัดศรีเมืองแก้ว โดยผู้ดูแลอสังหาริมทรัพย์ตึกคอนกรีต ห้องท่องเที่ยวใน ถนน 44-001 สายบ้านหนองครอง - บ้านโนนแมง
ผู้ดูแลโครงการ นาย พนองครอง - พนแมง ม.3 ม.6 ต.กบวน จ.สกลนคร
พิเศษ ตึกคอนกรีต วัดศรีเมืองแก้ว จุดเริ่มต้น ถนนกรุงเทพฯ ที่ 16,961-79,104-3239 จุดสิ้นสุด ถนนกรุงเทพฯ ที่ 16,955-13,104-03400
บริเวณด้านหน้า ผู้ดูแลอสังหาริมทรัพย์ตึกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ถึง 5.00 ม. ยาว 550.00 ม. หรือ พื้นที่ผู้ดูแลอสังหาริมทรัพย์ตึกคอนกรีต ช่วงที่ 2 ถึง 4.00 ม. ยาว 1,280.00 ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.05 ม. หรือ พื้นที่ผู้ดูแลอสังหาริมทรัพย์ตึกคอนกรีต ช่วงที่ 3 ถึง 4.00 ม. ยาว 1,280.00 ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.05 ม.
ผู้ดูแลจ่ายและขอฟี้ฟุ้งตึกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ถึง 5.00 ม. ยาว 550.00 ม. หรือ พื้นที่ผู้ดูแลอสังหาริมทรัพย์ตึกคอนกรีต ช่วงที่ 2 ถึง 4.00 ม. ยาว 1,280.00 ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.05 ม. หรือ พื้นที่ผู้ดูแลอสังหาริมทรัพย์ตึกคอนกรีต ช่วงที่ 3 ถึง 4.00 ม. ยาว 1,280.00 ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.05 ม.

፩፻፭፻፯

କାନ୍ତିର ପଦମାଲା
କାନ୍ତିର ପଦମାଲା
କାନ୍ତିର ପଦମାଲା
କାନ୍ତିର ପଦମାଲା

8478

សេចក្តីផ្តើម

۱۰

ပုဂ္ဂန်

ပြည်သူများအတွက်ရေးနှင့်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးခွဲ

ชั่วโมงพำนฯ จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี เดินทางมาท่องเที่ยวและต้องการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัด โบราณสถาน หุบเขา แม่น้ำ ฯลฯ แต่ไม่สามารถเดินทางไปได้ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไม่สามารถเข้าชมได้

၁၁

หน้า ๖

મારી મારી